
ปริมาณงาน                         ก่อสร้างร้ัว  สูง  1.00  ม.  ยาว  70.78 ม. หรือมพืีน้ที่ไม่น้อยกว่า  70.78  ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง                    หมู่ที่     9     ต าบลเกาะเต่า   อ าเภอป่าพะยอม   จังหวดัพัทลุง ปร. 4    แผ่นที่  1/3

ฝ่ายประมาณราคา                กองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเต่า

ประมาณการโดย                 คณะกรรมการก าหนดราคากลาง                 เม่ือวนัที่      20   เดือน    มกราคม   พ.ศ.  2559

ยอดรวมค่าวสัดุ หมายเหตุ

ล าดับที่ รายการ จ านวน หน่วย ราคา จ านวนเงนิ ราคา จ านวนเงนิ และแรงงาน

หน่วยละ (บาท) หน่วยละ (บาท) (บาท)

1 งานร้ือ -                        -                   -                        

ร้ือร้ัวเก่า 1.00                     งาน -                        5,000.00          5,000.00          5,000.000             

2 งานฐานราก -                        -                   -                        

ขุดดินถมคืน 9.45                     ลบ.ม. -                        99.00               935.55             935.550                

คอนกรีตหยาบ 0.75                     ลบ.ม. 2,004.67             1,503.50               306.00             229.50             1,733.003             

เหล็ก RB 9 0.03                     ตนั 19,665.42           589.96                  4,100.00          123.00             712.963                

ลวดผูกเหล็ก 0.90                     กก. 37.38                  33.64                    -                   33.642                  

คอนกรีต 1:2:4 1.13                     ลบ.ม. 2,105.14             2,378.81               306.00             345.78             2,724.588             

3 งานเสาตอม่อ + เสา -                        -                   -                        

เหล็ก DB 12 0.16                     ตนั 20,262.62           3,242.02               3,300.00          528.00             3,770.019             

เหล็ก RB 6 0.03                     ตนั 20,207.12           606.21                  4,100.00          123.00             729.214                

ลวดผูกเหล็ก 5.70                     กก. 37.38                  213.07                  -                   213.066                

ไมแ้บบ 13.54                  ตร.ม. 400.00                5,416.00               133.00             1,800.82          7,216.820             

ตะปู 6.77                     กก. 35.82                  242.50                  -                   242.501                

คอนกรีต 1:2:4 1.02                     ลบ.ม. 2,105.14             2,147.24               306.00             312.12             2,459.363             

ยอดยกไป 25,770.728           

ค่าวสัดุ ค่าแรงงาน

ประมาณราคาก่อสร้าง          โครงการก่อสร้างร้ัว  ศพด.บ้านควนตะแบก

รายการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง



ปริมาณงาน                         ก่อสร้างร้ัว  สูง  1.00  ม.  ยาว  70.78 ม. หรือมพืีน้ที่ไม่น้อยกว่า  70.78  ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง                    หมู่ที่     9     ต าบลเกาะเต่า   อ าเภอป่าพะยอม   จังหวดัพัทลุง ปร. 4    แผ่นที่  2/3

ฝ่ายประมาณราคา                กองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเต่า

ประมาณการโดย                  คณะกรรมการก าหนดราคากลาง                 เม่ือวนัที่      20   เดือน    มกราคม   พ.ศ.  2559

ยอดรวมค่าวสัดุ หมายเหตุ

ล าดับที่ รายการ จ านวน หน่วย ราคา จ านวนเงนิ ราคา จ านวนเงนิ และแรงงาน

หน่วยละ (บาท) หน่วยละ (บาท) (บาท)

ยอดยกมา 25,770.728           

4 คาน GB -                        -                   -                        

เหล็ก DB 12 0.25                     ตนั 20,262.62           5,065.66               3,300.00          825.00             5,890.655             

เหล็ก RB 6 0.08                     ตนั 20,207.12           1,616.57               4,100.00          328.00             1,944.570             

ลวดผูกเหล็ก 9.90                     กก. 37.38                  370.06                  -                   370.062                

ไมแ้บบ 28.31                  ตร.ม. 400.00                11,324.00             133.00             3,765.23          15,089.230           

ตะปู 14.15                  กก. 35.82                  506.85                  -                   506.853                

คอนกรีต 1:2:4 4.24                     ลบ.ม. 2,105.14             8,925.79               306.00             1,297.44          10,223.234           

5 งานทบัหลัง -                        -                   -                        

เหล็ก RB 6 0.04                     ตนั 20,207.12           808.28                  4,100.00          164.00             972.285                

ลวดผูกเหล็ก 1.41                     กก. 37.38                  52.71                    -                   52.706                  

คอนกรีต 1:2:4 1.06                     ลบ.ม. 2,105.14             2,231.45               306.00             324.36             2,555.808             

-                        -                   -                        

-                        -                   -                        

-                        -                   -                        

ยอดยกไป 63,376.131           

ค่าวสัดุ ค่าแรงงาน

รายการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง
ประมาณราคาก่อสร้าง          โครงการก่อสร้างร้ัว  ศพด.บ้านควนตะแบก



ปริมาณงาน                         ก่อสร้างร้ัว  สูง  1.00  ม.  ยาว  70.78 ม. หรือมพืีน้ที่ไม่น้อยกว่า  70.78  ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง                    หมู่ที่     9     ต าบลเกาะเต่า   อ าเภอป่าพะยอม   จังหวดัพัทลุง ปร. 4    แผ่นที่  3/3

ฝ่ายประมาณราคา               กองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเต่า

ประมาณการโดย                 คณะกรรมการก าหนดราคากลาง                 เม่ือวนัที่      20   เดือน    มกราคม   พ.ศ.  2559

ยอดรวมค่าวสัดุ หมายเหตุ

ล าดับที่ รายการ จ านวน หน่วย ราคา จ านวนเงนิ ราคา จ านวนเงนิ และแรงงาน

หน่วยละ (บาท) หน่วยละ (บาท) (บาท)

ยอดยกมา 63,376.131           

6 งานก่ออิฐ -                        -                   -                        

ก่ออิฐบล็อค 63.70                  ตร.ม. 93.00                  5,924.10               55.00               3,503.50          9,427.600             

7 งานฉาบปู -                        -                   -                        

ฉาบปูนชกัร่อง 162.79                ตร.ม. 58.00                  9,441.82               30.00               4,883.70          14,325.520           

9 งานสี -                        -                   -                        

สีน ้าพลาสติก 162.79                ตร.ม. 43.00                  6,999.97               30.00               4,883.70          11,883.670           

10 งานประตู -                        -                   -                        

งานประตู + รางเล่ือน 1.00                     งาน -                        -                   10,000.000           

-                        -                   -                        

-                        -                   -                        

-                        -                   -                        

-                        -                   -                        

-                        -                   -                        

-                        -                   -                        

รวมเป็นเงนิ 109,012.921         

รายการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง
ประมาณราคาก่อสร้าง          โครงการก่อสร้างร้ัว  ศพด.บ้านควนตะแบก

ค่าวสัดุ ค่าแรงงาน


